

## SUMMARY REPORT

Informasi Tender											
Kode Tender	10028314000										
Nama Tender	Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis										
K/L/P/D	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi										
Satuan Kerja	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN										
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi										
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur										
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>APBN</td> <td>Rp. 7.952.001.000,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>APBN</td> <td>Rp. 5.577.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2025	APBN	Rp. 7.952.001.000,00	2025	APBN	Rp. 5.577.000.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai									
2025	APBN	Rp. 7.952.001.000,00									
2025	APBN	Rp. 5.577.000.000,00									
Nilai Pagu	Rp. 13.529.001.000,00										
Nilai HPS	Rp. 12.499.400.000,00										
Jenis Kontrak	Harga Satuan										
Kualifikasi Usaha	Kecil										
Lokasi Pekerjaan	Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan - Medan (Kota), Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan - Medan (Kota)										
Persyaratan Kualifikasi	<p><b>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</b></p> <p>Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.</p> <table> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>NIB dan Sertifikat Standar</td> <td>KBLI 42918 Kontruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga KBLI 2020</td> </tr> <tr> <td>SBU</td> <td>BS016 Kontruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga KBLI 2020</td> </tr> </table> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p>		Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	NIB dan Sertifikat Standar	KBLI 42918 Kontruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga KBLI 2020	SBU	BS016 Kontruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga KBLI 2020			
Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi										
NIB dan Sertifikat Standar	KBLI 42918 Kontruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga KBLI 2020										
SBU	BS016 Kontruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga KBLI 2020										

	<p>1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;  2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);  3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan  4) Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.</p> <p>Menyetujui Surat Pernyataan Peserta</p> <p><b>Persyaratan Kualifikasi Teknis</b></p> <p>Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).</p> <p>Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:  (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).  (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>												
Tanggal Pembuatan	28 April 2025 08:53 Oleh Muslim												
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Disetujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28 Mei 2025 14:42</td> <td>Muliyani, SE</td> </tr> <tr> <td>28 Mei 2025 14:40</td> <td>Joko Susilo, S.T.</td> </tr> <tr> <td>28 Mei 2025 14:40</td> <td>Herman Syahputra</td> </tr> <tr> <td>28 Mei 2025 17:42</td> <td>Teuku Fahrian Nagor</td> </tr> <tr> <td>28 Mei 2025 14:42</td> <td>Syafuruddin, S.T., M.M.</td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	28 Mei 2025 14:42	Muliyani, SE	28 Mei 2025 14:40	Joko Susilo, S.T.	28 Mei 2025 14:40	Herman Syahputra	28 Mei 2025 17:42	Teuku Fahrian Nagor	28 Mei 2025 14:42	Syafuruddin, S.T., M.M.
Tanggal	Disetujui oleh												
28 Mei 2025 14:42	Muliyani, SE												
28 Mei 2025 14:40	Joko Susilo, S.T.												
28 Mei 2025 14:40	Herman Syahputra												
28 Mei 2025 17:42	Teuku Fahrian Nagor												
28 Mei 2025 14:42	Syafuruddin, S.T., M.M.												

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	28 Mei 2025 15:00	3 Juni 2025 16:00
Download Dokumen Pemilihan	28 Mei 2025 15:00	12 Juni 2025 15:00
Perubahan Oleh	28 Mei 2025 15:00	10 Juni 2025 15:00

	Alasan	Perubahan jadwal karena menunggu konfirmasi PPK terkait jawaban saat pemberian penjelasan	
Pemberian Penjelasan		3 Juni 2025 10:00	3 Juni 2025 21:30
	Perubahan Oleh	3 Juni 2025 10:00	3 Juni 2025 11:00
	Alasan	Perubahan jadwal karena menunggu konfirmasi PPK terkait jawaban saat pemberian penjelasan	
Upload Dokumen Penawaran		3 Juni 2025 21:31	12 Juni 2025 15:00
	Perubahan Oleh	3 Juni 2025 13:00	10 Juni 2025 15:00
	Alasan	Perubahan jadwal karena menunggu konfirmasi PPK terkait jawaban saat pemberian penjelasan	
Pembukaan Dokumen Penawaran		12 Juni 2025 15:01	12 Juni 2025 16:00
	Perubahan Oleh	10 Juni 2025 15:01	10 Juni 2025 16:00
	Alasan	Perubahan jadwal karena menunggu konfirmasi PPK terkait jawaban saat pemberian penjelasan	
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga		12 Juni 2025 16:01	25 Juni 2025 07:59
	Perubahan Oleh	10 Juni 2025 16:01	18 Juni 2025 16:00
	Alasan	Perubahan jadwal karena menunggu konfirmasi PPK terkait jawaban saat pemberian penjelasan	
	Perubahan Oleh Mulyani, SE	12 Juni 2025 16:01	18 Juni 2025 16:00
	Alasan	Perubahan jadwal dilakukan karena pokja membutuhkan waktu tambahan untuk klarifikasi dan EKH	
	Perubahan Oleh	12 Juni 2025 16:01	24 Juni 2025 08:00
	Alasan	Pokja Pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
	Perubahan Oleh Mulyani, SE	12 Juni 2025 16:01	24 Juni 2025 17:00
	Alasan	Perubahan jadwal dilakukan untuk menambah waktu evaluasi	
Pembuktian Kualifikasi		25 Juni 2025 08:00	25 Juni 2025 17:00
	Perubahan Oleh Mulyani, SE	18 Juni 2025 08:00	19 Juni 2025 12:00
	Alasan	Perubahan jadwal dilakukan karena pokja membutuhkan waktu tambahan untuk klarifikasi dan EKH	
	Perubahan Oleh	24 Juni 2025 08:00	25 Juni 2025 13:00
	Alasan	Pokja Pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	

Penetapan Pemenang	26 Juni 2025 08:00	26 Juni 2025 12:00
Perubahan Oleh Mulyani, SE	20 Juni 2025 13:00	20 Juni 2025 14:00
Alasan	Perubahan jadwal dilakukan karena pokja membutuhkan waktu tambahan untuk klarifikasi dan EKH	
Perubahan Oleh	25 Juni 2025 13:00	25 Juni 2025 14:00
Alasan	Pokja Pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Pengumuman Pemenang	26 Juni 2025 12:01	26 Juni 2025 15:00
Perubahan Oleh Mulyani, SE	20 Juni 2025 14:01	20 Juni 2025 15:00
Alasan	Perubahan jadwal dilakukan karena pokja membutuhkan waktu tambahan untuk klarifikasi dan EKH	
Perubahan Oleh	25 Juni 2025 14:01	25 Juni 2025 15:00
Alasan	Pokja Pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Masa Sanggah	26 Juni 2025 15:01	1 Juli 2025 15:01
Perubahan Oleh Mulyani, SE	20 Juni 2025 15:01	25 Juni 2025 15:01
Alasan	Perubahan jadwal dilakukan karena pokja membutuhkan waktu tambahan untuk klarifikasi dan EKH	
Perubahan Oleh	25 Juni 2025 15:01	30 Juni 2025 15:01
Alasan	Pokja Pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	7 Juli 2025 11:01	10 Juli 2025 16:00
Perubahan Oleh Mulyani, SE	26 Juni 2025 08:00	26 Juni 2025 16:00
Alasan	Perubahan jadwal dilakukan karena pokja membutuhkan waktu tambahan untuk klarifikasi dan EKH	
Perubahan Oleh	1 Juli 2025 08:00	1 Juli 2025 16:00
Alasan	Pokja Pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Perubahan Oleh	2 Juli 2025 08:00	3 Juli 2025 16:00
Alasan	Perubahan jadwal dilakukan untuk mengakomodir sanggah banding	
Penandatanganan Kontrak	11 Juli 2025 08:00	11 Juli 2025 16:00
Perubahan Oleh Mulyani, SE	30 Juni 2025 08:00	4 Juli 2025 16:00

Alasan	Perubahan jadwal dilakukan karena pokja membutuhkan waktu tambahan untuk klarifikasi dan EKH	
Perubahan Oleh	4 Juli 2025 08:00	4 Juli 2025 16:00
Alasan	Pokja Pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Perubahan Oleh	4 Juli 2025 08:00	11 Juli 2025 16:00
Alasan	Perubahan jadwal dilakukan untuk mengakomodir sanggah banding	

#### Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
1516/UN33-PPK/PNBP/SPPBJ/2025	SPPBJ.pdf	8 Juli 2025 00:00	Terkirim

#### Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
V19Dokpil Renov Lapangan Tennis Unimed.pdf	28 Mei 2025 14:03	DIAJENGMULYANI_POKJADIKTI

#### Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat pagi Bapak/Ibu Pokja Pemilihan Apabila terdapat perbedaan antara LDP (Lembar Data Pemilihan) dengan KAK, Manakah persyaratan yang akan di penuhi dalam tender ini?	3 Juni 2025 10:10	REZEKI DWI PUTRA
Pagi Pokja, 1. Ada perbedaan Hps di Ipse dengan di dokpil, di Ipse Hps Rp 12.499.400.000 sedangkan Hps di dokpil Rp. 12.449.400.000, Hps yg mana yg menjadi acuan? 2. Jika mengikuti Hps didokpil, Harusnya nilai jaminan penawaran yg 3% dari hps jadinya senilai Rp. 373.482.000, tetapi di dokumen dibuat nilai jaminan penawarannya yaitu (Rp37.348.200), apakah ada kesalahan penulisan? Mohon penjelasannya	3 Juni 2025 10:11	CV Garuda Nusantara Perkasa
Terimakasih		
	3 Juni 2025 10:	

<p><b>BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F. PERSYARATAN TEKNIS poin 2.</b> Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>PERTANYAAN :</p> <p>a) Apakah kapasitas semua peralatan yang di persyaratkan dalam dokumen pemilihan merupakan kapasitas minimal, dapatkah kami menyampaikan kapasitas melebihi dari yang di persyaratkan?</p> <p>b) Untuk peralatan nomor 3 yaitu Mobile Crane termasuk dalam kategori alat berat sehingga tidak menggunakan STNK, BPKB dan KIR tetapi hanya menggunakan bukti kepemilikan lainnya. Mohon penjelasannya.</p> <p>c) Untuk peralatan nomor 5 dan 6 yaitu Bar bender dan Bar cutter tidak ada diameter yang berkapasitas dengan satuan Inchi tetapi milimeter. Mohon kepada Panitia Pokja Pemilihan untuk dapat memberikan penjelasannya.</p>	14	REZEKI DWI PUTRA
<p><b>BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F. PERSYARATAN TEKNIS poin 3.</b> Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>PERTANYAAN :</p> <p>a) Pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 17 Poin 17.2 huruf b angka 3 di sebutkan Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Apakah itu berarti kami dapat menyampaikan hanya daftar riwayat pengalaman kerja saja?</p> <p>b) Apakah personil manajerial dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi dapat menggunakan ijazah Sarjana Teknik Sipil?</p>	3 Juni 2025 10:17	REZEKI DWI PUTRA
<p>LDP - PERSYARATAN PERALATAN UTAMA</p> <p>1)Apakah kapasitas peralatan yang dipersyaratkan merupakan kapasitas peralatan minimal?</p> <p>2)Apakah bisa menyampaikan jenis peralatan utama dengan kapasitas yang melebihi dari apa yang disyaratkan?</p>	3 Juni 2025 10:19	CV. AGUNG SRIWIJAYA
<p>F. Persyaratan Teknis</p> <p>2. Peralatan Utama</p> <p>Apakah dapat menawarkan kapasitas melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan? Antara lain:</p> <p>a. Mobile Crane, Kap.: 25 Ton; Tinggi 40m</p> <p>b. Dump Truck, Kap.: 7-8T</p> <p>c. Bar Bender &amp; Bar Cutter, Kap.: diameter 32 atau 40</p> <p>Dan terkhusus Concrete Vibrator, apakah yang dimaksud dari kapasitas 312 x 362 x 346 adalah Frame/Rangkanya? Kenapa bukan Powernya yang ditentukan? Tolong dijelaskan dengan baik bukan dengan jawaban sesuai LDP, ya.</p> <p>3. Personel Manajerial</p> <p>a. Pelaksana Lapangan, SKK Quality Assurance EngineerLevel 6.</p>	3 Juni 2025 10:20	CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG

<p>Apakah SKK ini bisa kami tawarkan dengan Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung jenjang 6?</p> <p>H. Jaminan Penawaran</p> <p>Ketentuan Jaminan Penawaran:</p> <p>a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran 3% dari HPS yakni sebesar Rp. 37.348.200,-</p> <p>Mohon dikoreksi, karena 3% dari HPS (Rp.12.449.400.000) adalah Rp. 373.482.000,-</p>		
<p>LDP - PERSYARATAN KAPASITAS PERALATAN UTAMA</p> <p>1) Mohon kepada Pokja dapat lebih menyederhakan kapasitasnya dengan memberikan 1 jenis kapasitas pada jenis peralatan MESIN PENGGILING LANTAI BETON yang mempersyaratkan 4 jenis kapasitas yaitu: <b>4 KW; 0-800 rpm; 350 mm2; 25-60 m2/jam</b> yang seolah-olah kapasitas tersebut mengarah kepada suatu merk peralatan tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya.</p> <p>2) Mohon kepada Pokja dapat lebih menyederhakan kapasitasnya dengan memberikan 1 jenis kapasitas pada jenis peralatan MOBILE CRANE yang mempersyaratkan 2 jenis kapasitas yaitu: <b>5 Ton; Tinggi minimal 10 m</b> yang seolah-olah kapasitas tersebut mengarah kepada suatu merk peralatan tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya.</p> <p>3) Mohon kepada Pokja dapat meninjau kembali kapasitas pada jenis peralatan DUMP TRUCK yang mempersyaratkan kapasitas yaitu: Beban angkut <b>3,5 T - 4 T</b> range pada kapasitas antara 3,5 T 4 T sangatlah dekat dan hanya memiliki selisih 0,5 T yang seolah-olah kapasitas tersebut mengarah kepada suatu merk peralatan tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mohon kiranya dapat dibuat menjadi Min. 3,5 T atau 3,5 T 5 T.</p> <p>4) Mohon kepada Pokja dapat meninjau kembali kapasitas pada jenis peralatan BAR BENDER yang mempersyaratkan kapasitas yaitu: <b>Minimal diameter 20 inch</b> diameter 20 inch adalah sama dengan 508 mm dan seperti yang kita ketahui tidak ada besi yang memiliki diameter sebesar itu dan Pokja pemilihan mempersyaratkan itu merupakan kapasitas minimal.</p> <p>5) Mohon kepada Pokja dapat meninjau kembali kapasitas pada jenis peralatan BAR CUTTER yang mempersyaratkan kapasitas yaitu: <b>Minimal diameter 20 inch</b> diameter 20 inch adalah sama dengan 508 mm dan seperti yang kita ketahui tidak ada besi yang memiliki diameter sebesar itu dan Pokja pemilihan mempersyaratkan itu merupakan kapasitas minimal.</p>	<p>3 Juni 2025 10:20</p>	<p>CV. AGUNG SRIWIJAYA</p>
<p>Apakah kami dapat menyampaikan peralatan Mobile Crane kami dengan jenis Rough Terrain Crane 10 Ton x dengan tinggi 23,1 m yang khusus untuk Proyek karena pada KAK Mobile Crane dipersyaratkan KIR dan untuk jenis Rough Terrain Crane tidak memiliki KIR karna KIR hanya ada pada Truck Crane sementara pada tender ini mempersyaratkan Mobile Crane dan Mobile itu memiliki arti = Bergerak.</p>	<p>3 Juni 2025 10:29</p>	<p>CV. AGUNG SRIWIJAYA</p>

<p><b>BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian H. JAMINAN PENAWARAN</b> Ketentuan Jaminan Penawaran :</p> <p>PERTANYAAN :</p> <p>a) Untuk Jaminan Penawaran terdapat kesalahan dalam menentukan nilai Jaminan yaitu 3% dari nilai hps Rp. 12.449.400.000,- adalah Rp. 373.482.000,-, sementara di dokumen tertulis Rp. 37.348.200,-. Mohon untuk dapat di koreksi kembali.</p> <p>b) Ditujukan kemanakah Jaminan Penawaran tersebut?</p>	<p>3 Juni 2025 10:29</p>	<p>REZEKI DWI PUTRA</p>
<p>assalamualaikum pokja dan PPK yg membuat syarat Pelelangan ini, saya sebaga calon peserta keberatan atas Syarat Pelaksana yang mensyaratkan Pelaksana Lapangan Dengan SKK "Quality Assurance Engineer Level 6" karena hal ini bertentangan dengan peraturan menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang "Persyaratan personel manajerial" Untuk Usaha Kecil Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi dalam hal Pelaksanaan Ini saya sudah mempelajari DED bangunan yg di bangun hanyalah banguna gedung yang berkonstruksi Rangka Baja Atap dengan Struktur Atap Rangkain Cremona, dan rangakain cremona ini hnya dikuasai Oleh org2 teknik sipil bukan orang managemen.</p> <p>Secara Job description/tugas dan tanggung jawab antara Quality Assurance dan Pelaksana lapangan bangunan gedung sangat jauh berbeda dapat saya rincikan sebagai berikut :</p> <p>Job description Quality Assurance Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan Penetapan Standar Kualitas</li> <li>2. Pengujian dan Analisis Kualitas:</li> <li>3. Pemantauan dan Verifikasi</li> <li>4. Rekomendasi dan Tindakan Korektif</li> <li>5. Dokumentasi dan Pelaporan</li> </ol> <p>Skill yang dibutuhkan:</p> <p>Pengetahuan tentang standar kualitas.</p> <p>Kemampuan analisis data.</p> <p>Keterampilan komunikasi.</p> <p>Kemampuan problem solving.</p> <p>Ketelitian dan perhatian terhadap detail.</p> <p>Kemampuan menyusun dokumen</p> <p>Job description Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan dan Perencanaan:</li> </ol> <p>&gt;&gt; Memahami gambar kerja dan spesifikasi teknis:</p> <p>Pelaksana lapangan harus memahami dengan baik gambar kerja dan spesifikasi teknis untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana</p> <p>&gt;&gt;Membuat rencana pelaksanaan pekerjaan:</p>	<p>3 Juni 2025 10:32</p>	<p>CV. Wirajaya Mitra Acqua</p>

Membuat rencana kerja harian dan mingguan, serta rencana pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.

>>Melakukan persiapan lapangan:

Membuat kantor lapangan, bedeng kerja, dan pagar pengaman proyek

>>Menghitung kebutuhan material dan peralatan:

Menghitung jumlah material dan peralatan yang diperlukan untuk proyek, serta memastikan ketersediaannya

2. Pelaksanaan dan Pengawasan:

>>Melaksanakan pekerjaan gedung:

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan spesifikasi.

>>Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):

Memastikan semua pekerja mematuhi peraturan K3 dan menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai.

>> Memantau kualitas pekerjaan:

Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan, memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

>> Mengontrol dan mengendalikan pekerjaan:

Mengontrol dan mengendalikan pekerjaan di lapangan agar berjalan dengan efisien dan sesuai dengan jadwal.

>>Mengelola sumber daya manusia:

Mengelola tenaga kerja di lapangan, memastikan setiap orang memahami tugas dan tanggung jawabnya.

3. Laporan dan Dokumentasi:

Membuat laporan harian dan mingguan:

Membuat laporan progres pekerjaan secara berkala, termasuk laporan harian dan mingguan.

>>Memonitor dan mengevaluasi pekerjaan:

Memantau dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor atau subkontraktor.

>>Menyiapkan data untuk gambar as-built:

Menyiapkan data untuk membuat gambar yang menggambarkan kondisi akhir pekerjaan

4. Kemampuan yang Diperlukan:

Kemampuan manajerial: Kemampuan untuk memimpin, mengkoordinasi, dan mengelola tim lapangan.

Kemampuan teknis: Pengetahuan tentang konstruksi bangunan dan teknik sipil.

Kemampuan komunikasi: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak terkait, seperti kontraktor, klien, dan pengawas proyek.

Keterampilan pengelolaan logistik dan persediaan: Kemampuan untuk mengelola bahan dan peralatan proyek dengan efisien.

5. Tanggung Jawab:

<p>Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan.</p> <p>Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan.</p> <p>Bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang dihasilkan.</p> <p>Bertanggung jawab atas laporan dan dokumentasi pekerjaan.</p> <p>sangat jauh berbeda, jika ini dipaksakan apabila permasalahan konstruksi di kemudian hari sungguh jadi masalah besar</p> <p>kami menginginkan persyaratan personil sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 agar dapat dibuat add doukumen</p>		
<p>Untuk peralatan Bar Bender dan Bar Cutter Punya kami dan di Dunia, Ukuran Diameter Maximum yang pernah ada adalah 25 mm Mungkin mm terketik Inch Karena 20 inch = 508mm Tidak Pernah ada batangan besi dgn diameter sebesar ini.</p>	3 Juni 2025 10:32	CV. AGUNG SRIWIJAYA
<p>PENGALAMAN PERSONEL MANAJERIAL</p> <p>Sesuai dengan IKP 28. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Point 29.12 c) (4) yang berbunyi : <b>Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja ATAU referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.</b></p> <p>dan (11) yang berbunyi : Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan: <b>(a) Daftar riwayat pengalaman kerja; ATAU (b) Referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.</b></p> <p><b>PERTANYAAN:</b></p> <p>Apa fungsi dari aturan dan ketentuan tersebut diatas yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan jika pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Pokja pemilihan membuat persyaratan penyimpangan dengan mempersyaratkan Daftar Riwayat Hidup dilengkapi dengan Surat Referensi Kerja yang diterbitkan oleh pengguna Jasa dalam melakukan evaluasi?</p>	3 Juni 2025 10:40	CV. AGUNG SRIWIJAYA
<p>yth,</p> <p>Pokja dan PPK mari sama kita mentaati aturan yang telah dibuat oleh menteri PU dan tidak melakukan perbuatan yang melawan aturan atau Hukum tentang jasa Kosntruksi, sekian TKS</p>	3 Juni 2025 10:42	CV. Wirajaya Mitra Acqua
<p>Sesuai dengan IKP 17.3. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.3.d, dalam LDP dengan ketentuan :</p> <p>d. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):</p> <p>Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan:</p> <p>1)Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan</p> <p>2)Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan PPK dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.</p> <p><b><u>PERTANYAAN:</u></b></p> <p>Mengapa pokja mempersyaratkan lebih dari 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya persyaratan tersebut yang terlampir pada SPSE. Jelas telah dibuat diluar ketentuan yang terdapat dalam Standart Dokumen Pemilihan dan perlu kami jelaskan bahwa Sesuai dengan SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK</p>	3 Juni 2025 10:45	CV. AGUNG SRIWIJAYA

<p>INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENEKASAN LARANGAN PENAMBAHAN SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA DAN SYARAT TEKNIS DALAM PROSES PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Yang menegaskan bahwa <b>Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif.</b></p>		
<p>Mohon untuk jadwal pemasukan penawaran dapat di perpanjang mengingat di tanggal 3 Juni 2025 adalah jadwal aanwijzing dan pemasukan penawaran terakhir tanggal 10 Juni 2025 sedangkan di tanggal 6 Juni 2025 merupakan libur nasional Hari Raya Idul Adha dan tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025 merupakan libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha, sehingga waktu yang kami perlukan untuk melengkapi persyaratan dalam dokumen hanya tersisa 3 hari kerja.</p>	<p>3 Juni 2025 10:46</p>	<p>REZEKI DWI PUTRA</p>
<p>Jika terdapat perbedaan antara Dokumen Pemilihan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen manakah yang harus kami ikuti?</p>	<p>3 Juni 2025 10:46</p>	<p>CV. AGUNG SRIWIJAYA</p>
<p>Mohon untuk memberikan jadwal pemasukan penawaran yang lebih ideal dan efektif hingga 13 Juni 2025 dimana 2 minggu sejak pengumuman tender ini terdapat banyak sekali hari libur nasional dan cuti bersama dan terdapat persyaratan yang membingungkan bagi kami penyedia sehingga harus mempertanyakannya dahulu pada anwijing ini, sehingga kami sangat memiliki Waktu yang sempit untuk mempersiapkannya.</p>	<p>3 Juni 2025 10:52</p>	<p>CV. AGUNG SRIWIJAYA</p>
<p>1) dasar apa pokja/ppk mengganti persyaratan kualifikasi pada "LDK 9.b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ? sedangkan sesuai standar MDP LKPP memiliki pengalaman pada pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir</p> <p>2) dasar apa pokja/ppk menetapkan jabatan pelaksana harus memiliki SKK quality assurance engineering level 6 dan bukan SKK pelaksana pekerjaan bangunan pada umumnya ? sedangkan job description quality assurance engineering bukan pada konsentrasi sebagai pelaksana pekerjaan yang mengelola peralatan, tenaga kerja, bahan melainkan hanya menangani quality pelaksanaan pekerjaan</p>	<p>3 Juni 2025 10:55</p>	<p>CV. Surya Pantai Timur</p>
<p>1) dasar apa pokja/ppk mengganti persyaratan kualifikasi pada "LDK 8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis sesuai dengan lingkup subkualifikasi SBU dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ? sedangkan sesuai standar MDP LKPP memiliki pengalaman pada pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir</p>	<p>3 Juni 2025 10:58</p>	<p>CV. Surya Pantai Timur</p>
<p>8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis sesuai dengan lingkup subkualifikasi SBU dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>UNTUK USAHA KECIL TIDAK ADA PERATURAN YANG MENYATAKAN PENGALAMAN DI HARUS KAN SUBKLASIFIKASI YANG ADA MEMILIKI 1 PEKERJAA PADA BIDANG YANG SAMA</p> <p>MOHON TIDAK MENGADA2</p>	<p>3 Juni 2025 10:58</p>	<p>CV. Wirajaya Mitra Acqua</p>
<p>Penjelasan Panitia</p>		

Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>1.) Mengikuti HPS yg ada di LPSE.</p> <p>2). Iya, terdapat kesalahan dalam menetapkan nilai jamiman penawaran, nanti kami tuangkan di dalam Addendum Dokpil</p>	3 Juni 2025 10:20	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Mengikuti LDP	3 Juni 2025 10:20	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Dipertimbangkan, jika ada perubahan akan kita tuangkan di dalam addendum dokumen pemilihan	3 Juni 2025 11:29	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Dipertimbangkan, jika ada perubahan akan kita tuangkan di dalam addendum dokumen pemilihan	3 Juni 2025 11:35	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Dipertimbangkan	3 Juni 2025 11:38	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Mengikuti Dokumen Pemilihan	3 Juni 2025 11:39	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Dipertimbangkan	3 Juni 2025 11:39	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya telah ditetapkan dalam MDP dan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK yaitu Pekerjaan Atap/ Struktur Baja	3 Juni 2025 11:45	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis

Siap, terimakasih	3 Juni 2025 11: 46	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Perubahan sesuai dengan IKP akan dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan	3 Juni 2025 11: 55	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
a) Daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak  b). Sesuai SKK yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan.	3 Juni 2025 12: 02	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
a) Iya, terdapat kesalahan dalam menetapkan nilai jaminan penawaran, nanti kami tuangkan di dalam Addendum Dokpil  b) Jaminan penawaran ditujukan ke Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis	3 Juni 2025 12: 10	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
<b>2. Peralatan Utama</b>  a. Boleh (Minimal sesuai KAK)  b. Tidak Boleh (Maksimal sesuai KAK yaitu 3,5T - 4T). Pekerjaan konstruksi berada di tengah area kampus yang membutuhkan pembatasan beban agar tidak merusak jalan yang sudah ada.  c. Satuan yang tertera di KAK seharusnya adalah dalam milimeter menjadi 20 milimeter (mm). Maka boleh, spesifikasi minimal sesuai dengan KAK  Untuk menjamin pemadatan beton yang sempurna di butuhkan Concrete Vibrator dengan spesifikasi minimal adalah Vibrasi frek 12000 rpm dengan ukuran nozzle 312x362x346 mm.  <b>3. Personel Manajerial</b>  a. Boleh  <b>H. Jaminan Penawaran</b>  Iya, terdapat kesalahan dalam menetapkan nilai jaminan penawaran, nanti kami tuangkan di dalam Addendum Dokpil	3 Juni 2025 21: 30	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Persyaratan KIR digunakan untuk uji berkala kendaraan yang dilakukan untuk memastikan kelayakan teknis alat terkait. Untuk spesifikasi teknis minimal sesuai dengan KAK, dan kepastian alat tersebut dapat digunakan secara baik/optimal maka diperlukan uji kelayakan Teknis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang menyatakan kelayakan alat terkait.	3 Juni 2025 21: 30	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Persyaratan personil berupa SKK diganti menjadi Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6, dan akan dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan.	3 Juni 2025 21: 33	Pokja Pemilihan Pekerjaan

		Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
<p>1. Selain Dump Truk, kapasitas yang dipersyaratkan merupakan kapasitas minimal.</p> <p>2. Boleh, kecuali Dump Truk (kapasitas yang disyaratkan <b>Maksimal</b> 4 Ton)</p>	3 Juni 2025 21: 36	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Terdapat salah ketik, satuan yang tertera di KAK <b>seharusnya</b> adalah dalam milimeter.	3 Juni 2025 21: 38	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
<p>a. Selain Dump Truk, kapasitas yang dipersyaratkan merupakan kapasitas minimal. Boleh menyampaikan kapasitas melebihi, kecuali Dump Truk (kapasitas yang disyaratkan Maksimal 4 Ton)</p> <p>b. Mobile Crane dalam pekerjaan ini ada kemungkinan akan di gunakan untuk membawa Elemen Baja dari Tempat Fabrikasi ke area Proyek yang akan melewati jalan disekitar kampus, sehingga rasionalnya mempunyai KIR sebagai bukti Uji kelaikannya.</p> <p>c. Terdapat salah ketik, satuan yang tertera di KAK seharusnya adalah dalam milimeter.</p>	3 Juni 2025 21: 43	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
<p>1. Pekerjaan ini minimal membutuhkan spesifikasi sesuai KAK, mengingat pekerjaan lantai pada pekerjaan konstruksi ini cukup besar.</p> <p>2. Batas minimal sesuai dengan KAK.</p> <p>3. Pekerjaan konstruksi berada di tengah area kampus yang membutuhkan pembatasan beban agar tidak merusak jalan yang sudah ada, maka di butuhkan <b>maksimal</b> beban sesuai spesifikasi di KAK. Jika menawarkan <b>kapasitas kurang</b> dari 4T, maka tidak menggururkan.</p> <p>4. Terdapat salah ketik, satuan yang tertera di KAK seharusnya adalah dalam milimeter.</p> <p>5. Terdapat salah ketik, satuan yang tertera di KAK seharusnya adalah dalam milimeter.</p>	3 Juni 2025 21: 46	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
<p>1. Akan dilakukan perubahan dan dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan</p> <p>2. Persyaratan SKK diganti menjadi Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6, perubahan akan dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan</p>	3 Juni 2025 21: 51	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
<p>Selamat Pagi Peserta Tender/Peserta Rapat Penjelasan Yth.</p> <p>Dalam Rapat Pemberian Penjelasan Hari Selasa, tanggal 3 (tiga) bulan Juni Tahun 2025; pukul 10.00 s/d 11.00 Wib di <a href="https://spse.lkpp.go.id/eproc4/lelang">https://spse.lkpp.go.id/eproc4/lelang</a></p>	3 Juni 2025 22: 11	Pokja Pemilihan Pekerjaan

/10028314000, mohon untuk dicermati dan dipahami Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah; Kontrak Harga Satuan;

Dokumen Pemilihan Nomor: 1473.2/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/V/2025, Tanggal: 28 Mei 2025; untuk Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan.

Kode Tender : 10028314000;

Jenis Kontrak : Harga Satuan;

Kualifikasi Usaha : Kecil;

Lokasi pekerjaan: Kampus Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan (Kota);

Lingkup Pekerjaan :

a). Nama paket pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis;

b). Uraian singkat dan lingkup pekerjaan :

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, pemborong melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill Of Quantity (BOQ)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi Teknis. Ruang lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

A.Pekerjaan Persiapan

1.Survey dan Pengukuran Awal

2.Pembersihan Area Proyek

3.Pengamanan Lokasi Proye

B.Pekerjaan Renovasi Lapangan Tenis

1.Perbaikan Permukaan Lapangan

2.Pemasangan Drainase Lapangan

3.Penambahan Atap Semi-Indoor

C.Pekerjaan Renovasi Bangunan Pendukung

1.Renovasi Gedung Clubhouse

2.Renovasi Tribun Penonton

3.Pembangunan Area Tenant dan Food Court

D.Pekerjaan Renovasi Area Parkir

1. Perbaikan Permukaan Parkir

2. Konversi Parkir ke Food Court saat Event

E. Pekerjaan Instalasi Pendukung.

1. Instalasi Listrik dan Penerangan.

2. Sistem Air Bersih dan Sanitasi

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak SPMK;

Konstruksi  
Renovasi  
Lapangan Tenis

Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: BLU Tahun Anggaran 2025 SP DIPA- 139.03.2.693387/2025 , tanggal 06 Maret 2025;

Pagu Anggaran : Rp. 13.529.001.000,00

Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 12.499.400.000,00

Ketentuan Jaminan Penawaran : Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran : Rp. 374.982.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah,-) dibolehkan pembulatan keatas dan masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 45 (Empat Puluh Lima ) hari kalender sejak batas akhir upload dokumen penawaran;

Ketentuan Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis;

Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah : Rp124.994.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah,-) dan Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding;

Besaran Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak;

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin;

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahkan yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, dan dalam hal-hal yang belum jelas terkait dokumen pemilihan sebagaimana tersebut diatas, kepada peserta tender agar dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan.

Terima kasih.

03 Juni 2025

Kelompok Kerja Pemilihan: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis;

-dto-

#### Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. Putra Tuban	{10437236000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 06:19	

CV. Putra Tuban	{10437236000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 06:19	
CV. ADAN PRAKARSA	{10439952000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 12:41	
CV. ADAN PRAKARSA	{10439952000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 12:41	
ATHAILA SINERGI	{10442936000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 13:45	
ATHAILA SINERGI	{10442936000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 13:45	
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA	{10446611000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 10:53	
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA	{10446611000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 10:52	
PT. RAMA KASIH SEMPURNA	{10447141000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 10:51	
PT. RAMA KASIH SEMPURNA	{10447141000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 10:51	
TRIBES	{10457206000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 14:59	
TRIBES	{10457206000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 14:59	
CV. NUGRAHA PERKASA	{10458771000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 14:09	
CV. NUGRAHA PERKASA	{10458771000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 14:08	
CV. Surya Pantai Timur	{10459444000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	10 Juni 2025 20:45	
CV. Surya Pantai Timur	{10459444000}-{10028314000}-{harga}.rhs	10 Juni 2025 20:44	
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA	{10463678000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 13:04	
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA	{10463678000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 13:04	
CV. NAGA STAR	{10468663000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 13:11	
CV. NAGA STAR	{10468663000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 13:10	

CV. LABANG DONYA	{10473502000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 12:33	
CV. LABANG DONYA	{10473502000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 12:33	
Nano Delta Teknik	{10475757000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 11:00	
Nano Delta Teknik	{10475757000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 10:58	
CV. MELATI KURAI	{10476663000}-{10028314000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2025 10:47	
CV. MELATI KURAI	{10476663000}-{10028314000}-{harga}.rhs	12 Juni 2025 10:46	

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. Putra Tuban	Lulus	
CV. ADAN PRAKARSA	Lulus	
ATHAILA SINERGI	Lulus	
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA	Lulus	
PT. RAMA KASIH SEMPURNA	Lulus	
TRIBES	Lulus	
CV. NUGRAHA PERKASA	Tidak Dievaluasi	
CV. Surya Pantai Timur	Lulus	
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA	Lulus	
CV. NAGA STAR	Lulus	
CV. LABANG DONYA	Lulus	
Nano Delta Teknik	Lulus	
CV. MELATI KURAI	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. Putra Tuban	Lulus	
CV. ADAN PRAKARSA	Lulus	
ATHAILA SINERGI	Tidak Lulus	<p>1. Personil yang menghadiri klarifikasi tidak dapat menunjukkan Dokumen bukti kepemilikan peralatan yang asli berupa Mesin Penggiling Lantai. Dengan demikian surat perjanjian sewa peralatan 0105/SP/CV. AS-CV.KRS/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak diterima. Sehingga pemenuhan persyaratan peralatan utama tidak terpenuhi.</p> <p>2. Pemberi sewa peralatan berupa Bar Bender, Bar Cutter, dan Concrete Vibrator berdasarkan surat perjanjian sewa NO. 032/BUK-PERALATAN/CV.Bona/SDB/VI /2025 tanggal 11 Juni 2025 tidak menanggapi undangan klarifikasi. Dengan demikian surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak diterima dan pemenuhan persyaratan peralatan utama tidak terpenuhi.</p> <p>3. Pemberi sewa peralatan berupa Mesin Penggiling Lantai berdasarkan surat perjanjian sewa NO. 122/CV-RM/SBB/VI /2025 tanggal 10 Juni 2025 tidak menanggapi undangan klarifikasi. Dengan demikian surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak diterima dan pemenuhan persyaratan peralatan utama tidak terpenuhi.</p> <p>4. Pemberi sewa peralatan berupa Dump Truk dan mobile Crane berdasarkan surat perjanjian sewa NO. 04/CV.SKA/SPSP/VI /2025 tanggal 10 Juni 2025 tidak menanggapi undangan klarifikasi. Dengan demikian surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak diterima dan pemenuhan persyaratan peralatan utama tidak terpenuhi.</p>
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA	Tidak Lulus	<p>Pada saat klarifikasi Direktur pemberi sewa peralatan tidak dapat menunjukkan Dokumen bukti kepemilikan peralatan yang asli berupa Bar Bender, Bar Cutter, Mobile Crane, dan Concrete Vibrator, dengan demikian surat perjanjian sewa peralatan No. 013/SPSP/06 /2025 tanggal 11 Juni 2025 yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak diterima. Sehingga pemenuhan persyaratan peralatan utama TIDAK TERPENUHI.</p>

PT. RAMA KASIH SEMPURNA	Lulus	
TRIBES	Tidak Lulus	1. Kapasitas Mesin Penggiling lantai tipe MRK S 12 -650 4 KW: 20 M2/JAM yang ditawarkan kurang dari yang dipersyaratkan (kapasitas yang disyaratkan 25-60 m2/jam)2. Kapasitas Mesin Penggiling lantai tipe Tigon TFG 350 4 KW:25 M3/JAM yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan (kapasitas yang disyaratkan 25-60 m2/jam)
CV. NUGRAHA PERKASA	Tidak Dievaluasi	
CV. Surya Pantai Timur	Lulus	
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA	Tidak Lulus	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan.RKK yang disampaikan, yaitu pada : Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, Tabel B1, Identifikasi Bahaya, Tabel B2, Rencana Tindakan dibuat BUKAN atas nama peserta tender CV. Kobar Semangat Perkasa, tetapi atas nama CV. Berkobar Semangat Bersama.
CV. NAGA STAR	Tidak Lulus	Peralatan Utama berupa Bar Cutter dan Bar Bender tidak terpenuhi.Bukti penguasaan /kepemilikan dari pemberi sewa untuk surat Perjanjian Sewa dari perorangan berupa Bar Cutter dan Bar Bender tidak dapat diterima. Kwitansi tanggal 12 September 2019 ditandatangani diatas materai 10.000. Kondisi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 10 tahun 2020, penggunaan materai 10.000 berlaku pada tahun 2021.
CV. LABANG DONYA	Tidak Lulus	1. Personil yang menghadiri klarifikasi tidak dapat menunjukkan Dokumen bukti kepemilikan peralatan yang asli berupa bar bender, bar cutter, dan concrete vibrator. Dengan demikian surat perjanjian sewa peralatan 045/SPSA/MSA/MPA-LD/VI/2025 tanggal 9 Juni 2025 yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak diterima. Sehingga pemenuhan persyaratan peralatan utama tidak terpenuhi.2. Pemberi sewa peralatan berupa Mobile Crane dan Dump Truk berdasarkan surat perjanjian sewa NO. 1740/SPSP/BS/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 tidak menanggapi undangan klarifikasi. Dengan demikian surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak diterima dan pemenuhan persyaratan peralatan utama tidak terpenuhi.

Nano Delta Teknik	Tidak Lulus	<p>1. Personil yang menghadiri klarifikasi tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa Asli (Bermaterai) dan Bukti Lapor/Potong Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1 yang memuat identitas wakil peserta sebagaikaryawantetap.2. Bukti kepemilikan Peralatan Mesin Penggiling Lantai Beton berupa Invoice Nomor 000346MKP-HMPN/VII /2021 tanggal 13 Juli 2021 dari PT. Mulia Karya Prima kepada PT. Harapan Mitra Pengusaha Nusantara terdapat kesalahan berupa total harga. Setelah dilakukan klarifikasi teknis, tidak diperoleh penjelasan yang memadai mengenai kondisi tersebut. Pokja menyimpulkan Bukti kepemilikan Peralatan Mesin Penggiling Lantai Beton dan surat perjanjian sewa peralatan 026/SPSP /HMPN-NDT/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang disampaikan dalam dokumen penawaran TIDAK DITERIMA. 3. Personil yang menghadiri klarifikasi tidak dapat menunjukkan Dokumen bukti kepemilikan peralatan yang asli berupa bar bender, bar cutter, dan concrete vibrator. dengan demikian surat perjanjian sewa peralatan 026 /SPSP/HMPN-NDT/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak diterima. Sehingga pemenuhan persyaratan peralatan utama tidak terpenuhi.</p>
CV. MELATI KURAI	Tidak Lulus	<p>Peralatan Utama berupa Bar Cutter tidak terpenuhi.Bukti kepemilikan Bar Cutter yang disampaikan adalah Invoice Nomor 1038 tanggal 15 Agustus 2023 dari Toko Ody Tech kepada Frencen CV. Melati Kurai. Dalam invoice tersebut tidak ada Bar Cutter, namun Mesin pemotong besi merk Maktek MT 243 14 inch. Berdasarkan penelusuran Pokja, didapati bahwa Maktek MT 243 14 inch adalah mesin potong gerinda, tidak sesuai dengan yang disyaratkan.</p>

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. Putra Tuban	Rp. 10.973.274.443,68	Rp. 10.973.274.443,68	Tidak Lulus	Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena Calon

				pemenang dan calon pemenang cadangan 1, 2 sudah diperoleh
CV. ADAN PRAKARSA	Rp. 9.999.520.000,00	Rp. 9.999.520.000,00	Lulus	
ATHAILA SINERGI			Tidak Dievaluasi	
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA			Tidak Dievaluasi	
PT. RAMA KASIH SEMPURNA	Rp. 9.999.520.000,00	Rp. 9.999.520.000,00	Lulus	
TRIBES			Tidak Dievaluasi	
CV. NUGRAHA PERKASA			Tidak Dievaluasi	
CV. Surya Pantai Timur	Rp. 9.749.403.593,76	Rp. 9.749.403.593,76	Lulus	
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA			Tidak Dievaluasi	
CV. NAGA STAR			Tidak Dievaluasi	
CV. LABANG DONYA			Tidak Dievaluasi	
Nano Delta Teknik			Tidak Dievaluasi	
CV. MELATI KURAI			Tidak Dievaluasi	
Evaluasi Kualifikasi				
		<b>Hasil</b>		

<b>Nama Peserta</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>Keterangan</b>
CV. Putra Tuban	Lulus	
CV. ADAN PRAKARSA	Lulus	
ATHAILA SINERGI	Lulus	
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA	Lulus	
PT. RAMA KASIH SEMPURNA	Lulus	
TRIBES	Lulus	
CV. NUGRAHA PERKASA	Tidak Dievaluasi	
CV. Surya Pantai Timur	Lulus	
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA	Lulus	
CV. NAGA STAR	Lulus	
CV. LABANG DONYA	Lulus	
Nano Delta Teknik	Lulus	
CV. MELATI KURAI	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi

<b>Peserta</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>
CV. Putra Tuban	Tidak Dievaluasi	
CV. ADAN PRAKARSA	Lulus	
ATHAILA SINERGI	Tidak Dievaluasi	
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA	Tidak Dievaluasi	
PT. RAMA KASIH SEMPURNA	Lulus	
TRIBES	Tidak Dievaluasi	
CV. NUGRAHA PERKASA	Tidak	

	Dievaluasi	
CV. Surya Pantai Timur	Lulus	
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA	Tidak Dievaluasi	
CV. NAGA STAR	Tidak Dievaluasi	
CV. LABANG DONYA	Tidak Dievaluasi	
Nano Delta Teknik	Tidak Dievaluasi	
CV. MELATI KURAI	Tidak Dievaluasi	

Harga Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. Putra Tuban	
CV. ADAN PRAKARSA	Rp. 9.999.520.000,00
ATHAILA SINERGI	
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA	
PT. RAMA KASIH SEMPURNA	Rp. 9.999.520.000,00
TRIBES	
CV. NUGRAHA PERKASA	
CV. Surya Pantai Timur	Rp. 9.749.403.593,76
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA	
CV. NAGA STAR	
CV. LABANG DONYA	
Nano Delta Teknik	
CV. MELATI KURAI	


Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. Raoda Global	28 Mei 2025 15:23
CV. LAMPOH RAYA	28 Mei 2025 15:27
REZEKI DWI PUTRA	28 Mei 2025 15:28
PT. DEPASI DEMOS ERSADA	28 Mei 2025 15:32
PT. INDO PRIBADI NUSANTARA	28 Mei 2025 15:38
BASYS ENERGY NUSANTARA EXPERIENCE	28 Mei 2025 15:40
CV. NUANSA KARYA KONSTRUKSI	28 Mei 2025 16:21
CV. KALEMBO ADE MAUTAMA	28 Mei 2025 17:03
CV. AGUNG SRIWIJAYA	28 Mei 2025 17:14
PT. CITRA INTITAMA ENGINEERING	28 Mei 2025 17:22
PT. Adikarya Konstruksi Perkasa	28 Mei 2025 17:34
CV. SAMJAYA MANDIRI	28 Mei 2025 20:01
CV. ALAM RAYA	28 Mei 2025 20:14
CV. Wirajaya Mitra Acqua	28 Mei 2025 20:17
CV. ANNINDO RAYA	28 Mei 2025 21:02
NAYRA NUSA RAYA	28 Mei 2025 21:24
CV. ENMO GRACIA	28 Mei 2025 21:35
PT. RAHMAD SAMAWI UTAMA	28 Mei 2025 22:07
PT. ENSARGUS INDRA UTAMA	28 Mei 2025 22:46
CV. TAROSIMA JAYA	28 Mei 2025 22:47
surya agung nugraha	28 Mei 2025 23:26
PT. NOVAL CIPTA FLORA	28 Mei 2025 23:44
PT. AMORAINDO UTAMA KARYA	29 Mei 2025 04:16
CV.SINAR DESHA	29 Mei 2025 07:06

CV. JAMBO MUDA KREATIV	29 Mei 2025 10:24
CV. Putra Tuban	29 Mei 2025 11:09
CV. MUZZAMMIL PERKASA	29 Mei 2025 11:33
CV. PARHOMBANAN	29 Mei 2025 16:44
CV. ACEH ERA KONSTRUKSI	29 Mei 2025 17:33
SUMAN DORO KARYA. PT	29 Mei 2025 19:26
CV.ANGKASA KARYA PERMATA	29 Mei 2025 22:12
CV. ADAN PRAKARSA	29 Mei 2025 22:50
PT. TOLPING JAYA	30 Mei 2025 01:40
CV. ACEH PUTRAS MANDIRI	30 Mei 2025 09:36
CV. WIRA ANDALAN	30 Mei 2025 10:12
PT Sentral Pratama Indonesia	30 Mei 2025 12:27
CV. ZALIKA BERSAUDARA	30 Mei 2025 12:48
CV. GLOBAL KENCANA	30 Mei 2025 15:02
ATHAILA SINERGI	30 Mei 2025 15:38
CV. Nusa Indo Karya	30 Mei 2025 16:17
CV. ANDIKA FADILAH	30 Mei 2025 16:41
CV. VACELINDO UTAMA	30 Mei 2025 17:03
PT. WESTINDO ARTHA KENCANA	30 Mei 2025 17:21
CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	30 Mei 2025 20:48
PT. BLOWER INTAN GEMILANG	30 Mei 2025 22:16
CV Garuda Nusantara Perkasa	31 Mei 2025 10:13
CV.PERWIRA KARYA	31 Mei 2025 11:53
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA	31 Mei 2025 13:36
PT. DOMAS	31 Mei 2025 15:35
PT. RAMA KASIH SEMPURNA	31 Mei 2025 15:49
CV. DWI TUNGGAL JAYA	31 Mei 2025 16:35
CV.ADIE JAYA PERKASA	31 Mei 2025 17:14

CV. SETIA MULIA BARU	1 Juni 2025 01:04
CV.DELTA ARAKUNDO INDONESIA	1 Juni 2025 04:36
CV. RIRIN ARITAMA	1 Juni 2025 09:27
PT. Sinar Inti Persada	1 Juni 2025 11:11
CV. PRIMA KONSTRUKSI	1 Juni 2025 12:45
CV. GEMILANG SENTOSA	1 Juni 2025 16:53
CV.LAMMARISI	1 Juni 2025 21:07
PT. TRIKARYA ANGKOLA SEJAHTERA	1 Juni 2025 22:49
CV. BINA MITRA	2 Juni 2025 07:51
PT. KHARISMA ZAHRA MANDIRI	2 Juni 2025 08:36
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG	2 Juni 2025 09:21
CV. BINTANG TERANG JAYA	2 Juni 2025 09:42
CV. SURABAYA MANDIRI SEMPURNA	2 Juni 2025 10:18
CV. Media Sarana Cipta Buana	2 Juni 2025 11:43
CV. PUTRA PERKASA	2 Juni 2025 14:34
CV. DEARINDO HUTAMA PERSADA	2 Juni 2025 15:09
CV. TRIDAYA GABEI MANDIRI	2 Juni 2025 17:01
CV. Amartya Jaya	2 Juni 2025 18:53
CV. BERKAH USAHA MANDIRI	2 Juni 2025 20:38
CV. HEORA ISTIQOMAH	2 Juni 2025 20:50
TRIBES	2 Juni 2025 21:42
CV. GRAHA CAHAYA CEMERLANG	3 Juni 2025 00:25
CV. MITRA PERDANA	3 Juni 2025 03:04
CV. NUGRAHA PERKASA	3 Juni 2025 09:04
CV. MUBDI RN	3 Juni 2025 09:40
CV. FARIZ PRATAMA	3 Juni 2025 10:04
CV. KAMAJAYA	3 Juni 2025 10:07
CV.PARSAMEAN UTAMA	3 Juni 2025 10:09

CV. SUKSESTAMA KONSTRUKSI MANDIRI	3 Juni 2025 10:25
CV. Surya Pantai Timur	3 Juni 2025 10:30
KANDANG ENAS INDONESIA	3 Juni 2025 14:10
CV PUTRA SIMOTUNG JAYA	3 Juni 2025 14:23
BIMASAKTI	3 Juni 2025 15:20
CV. GRAHA INTI CENTURA	3 Juni 2025 16:45
CV. King Sumatera	3 Juni 2025 18:25
CV. ABIGAEEL WIGATA MANDIRI	3 Juni 2025 21:41
CV. KOBAR SEMANGAT PERKASA	3 Juni 2025 22:38
ARFAK DESAIN KONSULTAN	4 Juni 2025 00:28
CV. MITRA PEMBANGUNAN	4 Juni 2025 08:21
CV.BUMI INDAH	4 Juni 2025 14:54
CV. ELEVEN	4 Juni 2025 15:22
CV. NAGA STAR	4 Juni 2025 17:01
CV. KANASOIRO	4 Juni 2025 18:12
CV. PARAMITRA KARYA TJIPTA	4 Juni 2025 21:29
ERA JAYA PERKASA	5 Juni 2025 10:09
CV. ANDALIMAN ENGINEERING	5 Juni 2025 10:30
KITA BISA MAJU	5 Juni 2025 10:49
RIZAL JAYA KOSNTRUKSI	5 Juni 2025 11:32
CV. LABANG DONYA	5 Juni 2025 14:41
CV. PAPUA CERDAS MANDIRI	5 Juni 2025 15:21
PT. POLADA MUTIARA ACEH	5 Juni 2025 17:44
CV. SATRIA KARYA COMUNITY	5 Juni 2025 18:16
Nano Delta Teknik	5 Juni 2025 19:01
CV. CAHAYA AULIA	5 Juni 2025 20:07
CV. MELATI KURAI	5 Juni 2025 23:19
CV. SURYA SINAR MAS	6 Juni 2025 12:15

CV. KENARI GRAFIKA	6 Juni 2025 19:54
INDRAJAYA SEJAHTERA	7 Juni 2025 15:48
CV. REZEKI KITA BERSAMA	7 Juni 2025 17:03
CV. Reksa Buana Agung	7 Juni 2025 21:29
CV BIMA	8 Juni 2025 12:07
CV. ANAK RANTAU MANDIRI	8 Juni 2025 19:21
CV. BINA HARKAT MANDIRI	9 Juni 2025 02:39
CV. ANNA DOHAWU PAPUA	10 Juni 2025 08:47
PT. TUAKARTA DAYA CIPTA	10 Juni 2025 17:00
CV. ARIONDORO	10 Juni 2025 18:00
CV. AMENA	10 Juni 2025 18:02
CV. PUTRA BARATA DELI	10 Juni 2025 18:03
cv.mahesa rayya	10 Juni 2025 19:40
PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA	10 Juni 2025 19:51
KARUNIA SEJAHTERA	11 Juni 2025 08:30
cv.sakatama djaja	11 Juni 2025 10:14
CV. MANDIRI JAYA ABADI	11 Juni 2025 13:40
CV. PUTRI SIHUSAPI GEMILANG	11 Juni 2025 20:01
CV. REQUEL HFS	12 Juni 2025 10:09
cv teguh karya	12 Juni 2025 14:48

#### Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	CV. Surya Pantai Timur (Pemenang)	Rp. 9.749.403.593,76	
2	PT. RAMA KASIH SEMPURNA	Rp. 9.999.520.000,00	
3	CV. ADAN PRAKARSA	Rp. 9.999.520.000,00	

#### Sangah Pemilihan

Sanggahan	Tanggal	Pengirim
<p>Kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi</li> <li>- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan</li> <li>- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat</li> <li>- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah</li> </ul> <p>Sore Pokja, Terlampir sanggah kami PT. Unedo Phazippo Utama</p>	30 Juni 2025 16:09	PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA
<p>Yth. Pimpinan PT. Unedo Phazippo Utama</p> <p>Terlampir jawaban dari Pokja atas sanggah yang disampaikan</p> <p>Salam, Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis</p>	2 Juli 2025 10:45	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis
Nomor SK	0642/A5/LK.00.00/2025
<b>Nama</b>	<b>NIP</b>
Muliyani, SE	198401012008012012
Joko Susilo, S.T.	197107171999031001
Herman Syahputra	198808042015041003
Teuku Fahrian Nagor	198005122015041001
Syafruddin, S.T., M.M.	196802071993021001