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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL

NOMOR IKP

KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

A. Identitas Pokja

1.1

Identitas Pokja Pemilihan:

a.

b.

C.

Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Pekerjaan
Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis

Alamat Pokja Pemilihan:
Gedung Growth Center
JIn. Peratun No.1, Kenangan Baru
Medan Estate, Sumatera Utara 20371

Website LPSE: spse.lkpp.go.id

B. Lingkup

Pekerjaan

1.2

Lingkup Pekerjaan:

a.

Nama paket pekerjaan: Pekerjaan
Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis

Uraian singkat dan lingkup pekerjaan:
Ruang lingkup pekerjaan ini adalah sebagai
berikut :
A. Pekerjaan Persiapan
1. Survey dan Pengukuran Awal
2. Pembersihan Area Proyek
3. Pengamanan Lokasi Proyek
B. Pekerjaan Renovasi Lapangan Tenis
1. Perbaikan Permukaan Lapangan
2. Pemasangan Drainase Lapangan
3. Penambahan Atap Semi-Indoor
C. Pekerjaan ~ Renovasi  Bangunan
Pendukung
1. Renovasi Gedung Clubhouse
2. Renovasi Tribun Penonton
3. Pembangunan Area Tenant dan Food
Court.
D. Pekerjaan Renovasi Area Parkir
1. Perbaikan Permukaan Parkir
2. Konversi Parkir ke Food Court saat
Event
E. Pekerjaan Instalasi Pendukung
1. Instalasi Listrik dan Penerangan
2. Sistem Air Bersih dan Sanitasi

Lokasi pekerjaan: Universitas Negeri
Medan

Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan
Estate, Sumatera Utara

C. Jangka Wakiu
Pelaksanaan
Pekerjaan

1.3 dan 25.8

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 180
(seratus delapan puluh) hari kalender sejak
SPMK.
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29.12.b.2).d),

29.12b.2).¢),
dan

29.12.b.2).f)

. Sumber Dana 2 1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber
pendanaan: BLU Tahun Anggaran 2025
2. Pagu Anggaran: Rp. 13.529.001.000
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp.
12.449.400.000
. Pemberian 12.4 Apabila diperlukan, pemberian penjelasan
Penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan
dilaksanakan pada:
Hari
Tanggal
Waktu : s.d
Tempat :
[Dalam hal dilakukan Feninjauan Lapangan/

Persyaratan 8.4, Persyaratan teknis:

Teknis 17.3, . o
29.12,1), |Frrekerjaan uiama yang harus diuraikan-dalam
29.12b.2), metode pelaksanaan-pekerjaan:

29.12b.2).a), Ne- PekerjaanUtama
29.12b.2).b), +
29.12.b.2) c), Dst:

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan
utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No Jenis Kapasitas Jumlah
1 Mesin 4KW; 0-800 2
Penggiling rpm;
Lantai Beton 350mm2; 25~
60 m2/jam
2 Concrate 312x362x 3
Vibrator 346
3 Mobile Crane 5 Ton; Tinggi 1
minimal 10m
4 Dump Truck Beban angkut 3
3,5T - 4T
5 Bar bender Minimal 1
diameter 20
inch
6 Bar Cutter Minimal 1
diameter 20
inch
Bukti  dokumen  kepemilikan  elektronik

peralatan yang disampaikan menunjukkan
Minimal kesesuaian jenis, jumlah dan kapasitas
yang dipersyaratkan. Dokumen elektronik yang
disampaikan oleh Peserta dalam bentuk
softcopy hasil scan tanpa proses edit. Bukti
dokumen elektronik peralatan menjadi bagian
dari  evaluasi dan  apabila ketentuan
penyampaian dokumen ini tidak dipenuhi
maka dapat menggugurkan.




-68-

. Memiliki kemampuan menyediakan personel
manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan,
yaitu:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil
Jabatlim dalam Pengalaman Sertifikat
No pe erjzlian Kerja Kompetensi
dyanga an (tahun) Kerja
ilaksanakan
Pelaksana 2 tahun Quality
Lapangan Assurance
EngineerLevel
6
Ahli K3 3 tahun Ahli K3
Konstruksi Atau Konstruksi
0 tahun Level 7
Atau
Ahli K3
Konstruksi
Level 8

Daftar Riwayat Hidup dilengkapi dengan
Surat Referensi Kerja yang diterbitkan oleh
pengguna Jasa dan pindaian asli sertifikat
kompetensi kerja (SKA/ SKK) yang masih
berlaku. Pokja Pemilihan akan melakukan
pemeriksaan/pengujian  kesesuaian  atas
Dokumen Elektronik yang disampaikan
Peserta dan dalam hal Dokumen Elektronik
yang disampaikan Peserta ditemukan adanya
ketidaksesuaian, maka dapat menggugurkan.

[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang
disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.5.c.]
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5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Peserta menyampaikan rencana keselamatan
konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan
identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak):
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No PEKERJAAN BERESIKO IDENTIFIKASI BAHAYA
@ 2 3
T Material, Terpeleset, Kejatuhan Material,
1 |Pekesjaan Persiapan s Skl
Tertibun, terjatuh, Te Material, Terpeleset, Kejatuly
2/ |PekeqasnGatisn [Material, T t Jalan Amblas

[Beton struktur dan Non
Struktural

Tertimbun, Terjatuh, Tersandung, Terpeleset

[Pasangan bata ringan

Testimbun, Tesjepit, Tesjatuh, Tersandung, Terpeleset

[Pekerjaan Finishing lantai
dan dinding

Tersandung Material, Terpeleset, Kejatuhan Material, Tezjepit,
Jatuh Dari K

Pekesjaan Plafond

Material, Terpeleset, Terciprat Beton, Terjepit, Jalan

| Amblas, Jatuh Dari Ketinggian

Pekerjaan Atap/Struktur Bajal

Tersandung Material, Terpeleset, Kejatuhan Material, Terjepit,
[Jalan Amblas, Jatuh Dari Ketinggian

[Peker)

T: Material, Terpeleset, Kejatuhan Material, Tegjepit

[Pekerjaan Pintu jendela

Material, Te 1

T t, Kejatuhan Material, Terjepit,
Jatuh D:

Pekerjaan kaca

Material, Terpeles
Jatuh Dari K

t, Kejatuhan Material, Tegjepit,

[Pekesjaan cover kolom dan
dinding

Tersandung Material, Terpeleset, Kejatuhan Material, Tejepit,
Jalan Amblas, Jatuh Dari

[Pekerjaan fumiture

[Pekerjaan Partisi Gypsum

Material, Terpeleset, K Material, Terjepit
Material, Material, Terpeleset, K

[Material, Terjepit,

[Pekerjaan Panel Daya baru

Tersandung Material, Terpeleset, Kejatuhan Material, Tesjepit,
Tesjatuh Dari K Terset

15 [Pekerasan Instalasi lampu Material, Terpeleset, Material, Terjepit,
> |dan xotak- kontak Tersetrum Alat

16 |Pekerjaan Instalasi Air Bersih Material, Terpeleset Material, Terjepit
17 __|Pekerjaan Instalasi Air Bekas Material, Terpeleset, Kejatuhan Material, Terjepit

[Pekerjaan Instalas: Air Kotor

Material, Te leset, Material, Terjepit

[Pekerjaan Instalas Air Hujan

Tersandung Material, Terpeleset, Kejatuhan Material, Tezjepit

G. Cara
Pembayaran

19.2

Pembayaran dilakukan dengan cara termin.
1. Angsuran 1= 25% (30% dari harga Borongan
dikurangi 5% Uang Muka); progress fisik 35%

2.Angsuran 2= 25% (30% dari harga Borongan
dikurangi 5% Uang Muka); progress fisik 65%

3.Angsuran 3= 10% (20% dari harga Borongan
dikurangi 5% Uang Muka); progress fisik 90%

4.Angsuran 4= 10% (20% dari harga Borongan
dikurangi 5% Uang Muka); progress fisik
100%

H. Jaminan
Penawaran

23.2
29.11.b.2) b)
dan
29.11.b.2) e)

Ketentuan Jaminan Penawaran:

a.

Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran

3% dari HPS yakni sebesar Rp.37.348.200,-

- Jaminan penawaran sesuai dengan BAB III
Instruksi Kepada Penyedia (IKP) Angka 23.

- Jaminan penawaran asli dapat dikirimkan

ke alamat :

Kantor Pokja Satpel 1

Gedung Growth Center

JIn. Peratun No.1, Kenangan Baru
Medan Estate, Sumatera Utara 20371

Masa berlaku

Jaminan FPenawaran sampai

dengan 45 hari kalender
Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan,
maka dicairkan dan disetorkan pada Kas

Negara
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L

Sanggah
Banding

37.2

Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE
(offline) ditujukan kepada: KPA Universitas
Negeri Medan

37.4

Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada
Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi
Lapangan Tenis

37.5

Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah
Banding adalah Rp12.449.400 (dua belas juta
empat ratus empat puluh sembilan ribu empat
ratus rupiah)

37.6

Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama
30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal
pengajuan sanggah banding.

37.14

Jaminan Sanggah Banding yang dicairkan
disetorkan pada Kas Negara




